Smlouva o dílo na zhotovení stavby

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále také jen „Smlouva")

Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Číslo Objednatele:
Číslo Zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

1) **Objednatel:**
Obec Sosnová
adresa: Sosnová 11, 793 12 Sosnová
IČ: 00296341
zastoupený: Roman Franek, starostou obce
bankovní spojení: 1851374339/0800 – Česká spořitelna, a.s.
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Roman Franek, starosta obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Šarman, projektant
(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:**
TEMID STAVBY s.r.o.
adresa: Bruntálská 28, 794 01 Krnov
Tel.: +420 774 466 146
IČ: 03635252
DIČ: CZ03635252
bankovní spojení: 8983455001/5500 – Raiffeisenbank
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Eduard Láryš, jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: Eduard Láryš, stavební technik
(dále jen Zhotovitel)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2

Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla:
1) Stavební práce pro akci: „Dřevěná turistická rozhledna Sosnová – Anenský vrch", (dále jen Projekt) dodavatel projektu Ing. Vladimír Šarman, Čsl. armády 809/39, 794 01 Krnov, IČ: 18114911, projekt ve stupni pro společné územní a stavební řízení, březen 2017 (dále Projekt). Položkový rozpočet Projektu je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

2) Předmětem Smlouvy je úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavebních prací – díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo").

Nedílnou součástí Díla jsou dále:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně podle jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení příslušných písemných protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, jež budou součástí Díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zhotovení podrobné fotodokumentace stavby (bude dodána v elektronické podobě na CD včetně dat a popisů),
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- Dílo bude zhotoveno podle Projektu a jeho položkového rozpočtu, oceněného Zhotovitelem (Příloha č. 1 této Smlouvy), podle nabídky Zhotovitele ze dne *28.11.2017* (dále v textu jako „Nabídka") a Výzvy veřejné zakázky „Vybudování dřevěné turistické rozhledny Sosnová – Anenský vrch", která byla podkladem pro vypracování Nabídky.

Článek 3

Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

3.1. Dílo bude zhotoveno podle Projektu a jeho položkového rozpočtu, oceněného v rámci Výzvy veřejné zakázky „Vybudování dřevěné turistické rozhledny Sosnová – Anenský vrch". Současně s podpisem Smlouvy předává Objednatel zhotoviteli v tištěné verzi příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. Projekt dle čl. 2, odst. 2.1 Smlouvy.

3.2. Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

3.3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.

3.4. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 6. způsobem uvedeným v tomto článku.

3.5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést stavbu jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě Objednateli v místě sídla Objednatele.

3.6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

3.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené Projektem nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla nezbytné.

3.8. Objednatel podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování Díla.

3.9. Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle Smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.

3.10. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby (Příloha č. 2 Smlouvy) v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Článek 4
Vymezení lhůt

4.1. Doba předání a převzetí staveniště, doba zahájení stavebních prací

Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 14 dnů po podpisu Smlouvy.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání a převzetí Díla.

Termínem dokončení stavebních prací se rozumí den, kdy bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného Díla. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na Díle nejpozději do 31. 7. 2018.

Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

Článek 5
Místo plnění

5.1.Místem plnění je katastrální území Sosnová, stavební parcely dle Projektu.

Článek 6
Cena Díla

6.1. Cena za splnění Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 1 této Smlouvy).

6.2. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za zhotovení Díla je daná nabídkou Zhotovitele ze dne *28.11.2017* a činí **celkem: *1 495 527,10* Kč** bez DPH, tj. Celkem ***1 809 587,79*** **Kč s DPH** (slovy: jedenmilion osmsetdevěttisíc pětsetosmdesátsedm korun českých a sedmdesátdevět haléřů) (dále jen „cena Díla"). Cena Díla celkem je členěna následovně:

cena bez DPH ve výši	***1 495 527,10*** **Kč**
DPH (21 %) ve výši	***314 060,69*** **Kč**
cena včetně DPH	***1 809 587,79*** **Kč**

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek stanovených Výzvou. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za Dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6.3. Cena je doložena položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tj. s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

6.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to podmínky, že po podpisu Smlouvy a před uplynutím termínu pro dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH, nebo pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.6. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

Případná změna ceny je možná, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

6.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude za tím účelem uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě.

6.6.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

Článek 7
Platební podmínky

7.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakoukoliv zálohovou fakturu Na Zhotovitelem vystavenou zálohovou fakturu není Objednatel povinen plnit.

7.2. Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem (tj. kontaktní osobou ve věcech smluvních a současně kontaktní osobou ve věcech technických). Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

7.3. Splatnost faktur je 30 dní po doručení Objednateli.

7.4. Zjistí-li Objednatel u provedených prací před úhradou faktury vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Nová faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků se splatností dle článku 6.4. této Smlouvy.

7.5. Pokud se na Díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6. Vystavené daňové doklady budou označeny názvem projektu „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - I. etapa/ Szlakiem wież i platform

widokowych Euroregionu Silesia - etap 1" a registračním číslem projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001130.

Článek 8
Provádění Díla

8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.

8.2. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel v přiměřeném rozsahu zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a umožní výkon těchto osob.

8.3. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z Objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem Zhotovitele. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost, zakládající důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla, oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.

8.4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
b) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,
c) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu,
d) ostatních veřejnoprávních předpisů vztahujících se k činnostem při realizaci Díla.

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží Zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad. Dodavatel dále povede evidenci o nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.8. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a přijme opatření, aby docházelo, co k nejmenšímu střetu s majiteli ostatních objektů a bude dodržovat veškeré předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

8.9. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.10. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací sám, svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

8.11. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními Stavebního zákona. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník Objednatele, technický dozor investora, autorský dozor projektanta, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8.12. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení Díla. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

8.13. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.14. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této Smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této Smlouvě není podkladem k navýšení ceny Díla. Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis

požadovaných víceprací či méněprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě.

8.15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru (technický dozor investora, dále TDI). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.16. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele (TDI) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad, pokud o to bude zástupcem Objednatele požádán. Prodlení, které bude tímto případně způsobeno, je považováno za prodlení zaviněné Zhotovitelem. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele.

8.17. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta na staveništi dle příslušných předpisů.

8.19. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny. Termín konání kontrolního dne oznámí zástupce Objednatele elektronicky (e-mailem) nejméně 5 dnů před jeho konáním. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

8.20. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním Díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.21. Do sedmi dnů po protokolárním předání Díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín Zhotovitel nedodrží, je Objednatel

oprávněn fakturovat Zhotoviteli a Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 14.4. Smlouvy.

8.22. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Článek 9
Odpovědnost Zhotovitele za škodu

9.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí, nebo se na něm, jakkoliv podílejí na základě pokynů Zhotovitele.

9.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

Článek 10
Podzhotovitelé

10.1. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění Díla a s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb podzhotovitele. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Seznam poddodavatelů/podzhotovitelů a jejich věcný a procentuální podíl na finanční hodnotě plnění Díla je Přílohou č. 4 Smlouvy.

10.2. Bude-li část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového podzhotovitele oprávněn nahradit jiným podzhotovitelem pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele.

10.3. Objednatel schválení nového podzhotovitele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře, avšak Objednatel má právo odmítnout

plnění části předmětu plnění Podzhotovitelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný podzhotovitel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

10.4. Zhotovitel odpovídá za činnost svých podzhotovitelů tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

10.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat Objednateli v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení.

Článek 11
Předání a převzetí Díla

11.1. K předání Díla dojde po jeho dokončení v termínu dle bodu 4.2. Smlouvy. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení Zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

11.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat na požádání Objednatele i své podzhotovitele.

11.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou údaje o Zhotoviteli a Objednateli, popis Díla, které je předmětem předání a převzetí, o způsobu a termínu vyklizení staveniště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta a prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání a dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.4. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. Nedojde-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

11.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) dokumentace skutečného provedení stavby,
b) stavební deník a deník víceprací,

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.

11.6. Zhotovitel doloží u předávacího a přejímacího rovněž:
a) fotodokumentaci provádění Díla (na CD),
b) vážní lístky odpadu, uloženého na skládku.

Článek 12
Zástupci smluvních stran

12.1. Oprávněnými zástupci Objednatele jsou:

pro smluvní záležitosti:	Roman Franek, starosta obce
pro výkon technického dozoru investora:	*bude doplněno při podpisu Smlouvy*
pro výkon autorského dozoru projektanta:	Ing. Vladimír Šarman

12.2.Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti:	Eduard Láryš
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí):	Eduard Láryš
zástupce stavbyvedoucího	Petr Dvořák

12.3. Pro případ, že dojde ke změně údajů čl. 12.1. a 12.2., je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.

Článek 13
Záruka

13.1. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo – a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně **pěti** let, tj. **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl Dílo převzít. Záruční doba na zařízení a dodávky se samostatnými záručními listy se řídí dle těchto záručních listů, které budou v rámci přejímky předány.

13.2. Zhotovitel v záruční době odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může Objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, a zda požaduje finanční náhradu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty.

13.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

13.4. Zhotovitel je povinen nastoupit do 7 dnů od nahlášení reklamace (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.7. Ve sporných případech o oprávněnosti reklamace rozhoduje příslušný soud. Po dobu, po kterou bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, se prodlužuje jím poskytnutá záruční doba.

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek 14
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

14.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla dle schváleného harmonogramu (Příloha č. 2 Smlouvy) a dle lhůt Článku 4, odst. 4.2, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zapříčiní-li Zhotovitel prodlením dokončení díla ztrátu nebo snížení dotace, je povinen uhradit Objednateli ztrátu, nebo předmětné snížení částky dotace.

14.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v protokolu o předání a převzetí Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

14.3. Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 1 000,-Kč za každou

vadu a den prodlení. V případech, že se bude jednat o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany sankci ve výši 10 000,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny Zhotoviteli písemně nebo telefonicky a současně e-mailem na č. Tel. *+420 774 466 146* a e-mailové adrese *temidstavby@seznam.cz.*

14.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

14.5. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.

14.6. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % z dlužné částky denně.

14.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v souvislosti s jím prováděnými pracemi při realizaci Díla i po jeho dokončení, byly-li způsobeny Dílem. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření v souvislosti s realizací Díla.

14.8. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.

14.9. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

14.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

14.11. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené.

Článek 15
Pojištění

15.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn

pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli a třetím osobám v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

15.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

15.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Výše pojistné hodnoty bude minimálně 1.500.000 Kč. Spoluúčast Zhotovitele na výši plnění může být v pojistné smlouvě stanovena ve výši maximálně 5 %.

15.4. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

Článek 16
Odstoupení od Smlouvy

16.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran za účelem následné úpravy vzájemných práv a povinností.

16.2. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

16.3. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

16.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

16.5. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany následně dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

16.6. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „předání Díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „přejímací řízení",
- strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk, a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny Díla.

Článek 17
Ochrana informací a duševní vlastnictví

17.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu Smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně subdodavatelům po dohodě s Objednatelem. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle Smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

17.2. Pokud Zhotovitel při zhotovování Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

17.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

Článek 18
Kontrola čerpání veřejných prostředků

18.1.Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

18.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2027.

Článek 19

Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle

19.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku a po celou dobu realizace Díla Objednatel.

19.2. Nebezpečí škody nese dle § 2624 Občanského zákoníku, v aktuálním znění, od převzetí staveniště Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

20.1. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto Smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění.

20.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

20.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

20.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

20.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami Smlouva nabývá platnosti

20.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva má 17 stran textu.

20.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy: **č. 1 – Položkový rozpočet Zhotovitele**
č. 2 – Harmonogram postupu výstavby
č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Sosnové, dne 10.1.2018

Za Objednatele

OBEC SOSNOVÁ
793 14 SOSNOVÁ 11, IČ 00296341

Roman Franek,starosta obce

V Krnově, dne 20.12.2017

Za Zhotovitele

TEMID STAVBY s.r.o.
Bruntálská 28, Krnov 794 01
IČ: 03635252, DIČ: CZ03635252
Tel.: 777 123 946
e-mail: temidstavby@seznam.cz

Eduard Láryš,jednatel společnosti

VERLAG DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Dřevěná turistická rozhledna SOSNOVÁ - ANENSKÝ VRCH**	Objednatel:	Obec sosnová	IČ/DIČ:	00296341
Druh stavby:	novostavba	Projektant:	Ing. Vladimír Šarman	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Obec Sosnová	Zhotovitel:	Temid stavby s.r.o	IČ/DIČ:	03635252/CZ03635252
Začátek výstavby:	01/2018	Konec výstavby:	31,07,2018	Položek:	59
JKSO:		Zpracoval:	Láryš Eduard	Datum:	20.12.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	251 707,38	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	444 061,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	270 111,67	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	403 740,17				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		125 906,69						
ZRN celkem		1 495 527,10	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**1 495 527,10**
Základ 21%	**1 495 527,10**	**DPH 21%**	**314 060,69**	**Celkem včetně DPH**	**1 809 587,79**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		20.12.2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

TEMID STAVBY s.r.o.
Brunclíková 28, Krnov 794 01
IČ: 03635252, DIČ: CZ03635252
Tel.: 777 123 946
e-mail: temidstavby@seznam.cz

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Dřevěná turistická rozhledna SOSNOVÁ - ANENSKÝ VRCH**	Objednatel:	Obec Sosnová
Druh stavby:	novostavba	Projektant:	Ing. Vladimír Šarman
Lokalita:	Obec Sosnová	Zhotovitel:	Temid stavby s.r.o
Zpracoval:	Láryš Eduard	Zpracováno dne:	20.12.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	56 629,79	56 629,79	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	57 059,16	25 434,84	82 494,00	300,60
	27	Základy	166 435,23	277 861,69	444 296,93	200,30
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	28 212,99	20 107,23	48 320,22	15,16
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	2 129,34	12 887,31	15 016,65	0,01
	762	Konstrukce tesařské	238 371,36	350 455,31	588 826,67	27,86
	764	Konstrukce klempířské	3 752,17	8 746,11	12 498,28	0,17
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 446,17	8 123,33	9 569,50	0,02
	783	Nátěry	24 412,63	23 528,12	47 940,75	0,32
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	39 780,00	39 780,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	0,00	20 007,63	20 007,63	0,03
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00
	H712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	960,00	960,00	0,00
	H762	Konstrukce tesařské	0,00	6 284,19	6 284,19	0,00
	H764	Konstrukce klempířské	0,00	607,50	607,50	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	56 760,00	56 760,00	0,00
				Celkem:	**1 495 527,10**	

VERLAG DASHÖFER

Výkaz výměr

Název stavby:	**Dřevěná turistická rozhledna SOSNOVÁ - ANENSKÝ VRCH**	Objednatel:	Obec Sosnová
Druh stavby:	novostavba	Projektant:	Ing. Vladimír Šarman
Lokalita:	Obec Sosnová	Zhotovitel:	Temid stvaby s.r.o
Zpracoval:	Temid stavby s.r.o	Zpracováno dne:	20.12.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	15/15*10	10,00	RTS I / 2017
2		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	220	220,00	RTS I / 2017
3		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3,	m3	(0,4*0,4*1,2)*4 patky přístře	0,77	RTS I / 2017
4		174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet - násyp	m3	180	180,00	RTS I / 2017
5		100004212R00	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd	m3	180*3	540,00	RTS I / 2017
6		279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí	m2		470,71	RTS I / 2017
					2,97*16*1,85 patky	87,91	
					1,65*16*14,5 pilíře	382,80	
7		275310010RA0	Základová patka z betonu C 8/10	m3		61,94	RTS I / 2017
					(2,97*2,97*1,75)*4 rozhledn	61,75	
					(0,4*0,4*1,2) posezení	0,19	
8		564521111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 5 cm - šotolina	m2	15*15	225,00	RTS I / 2017
9		564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny, štěrkopiísku tl. 15 cm	m2	(2,97*2,97)*4	35,28	RTS I / 2017
10		564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm	m2	15*15 vyrovnávací podsyp	225,00	RTS I / 2017
11		632478123R00	obklad kamenný pilířů	m2		45,04	RTS I / 2017
					1,65*16*1,45 pilíře	38,28	
					(1,3*1,3)*4 pilíře hlavy	6,76	
12		331320046RA0	Sloupy PB z C 25/30 4hran včetně otvoru	m3	14	14,00	RTS I / 2017
13		712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2		63,20	RTS I / 2017
					33,7 rozhledna	33,70	
					29,5 posezení	29,50	
14		712229113R00	Příplatek - ztížení práce u nároží, živič. šindel	m		60,00	RTS I / 2017
					24 posezení	24,00	
					36 rozhledna	36,00	
15		712229111R00	Příplatek - ztížení práce u hřebene, živič. šindel	m	5 posezení	5,00	RTS I / 2017
16		762712140RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	10,4+26+9,8+24,5+9,2+23+8	141,26	RTS I / 2017
17		762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	21,6+7,6+19+10,6+26,5+12,8	124,10	RTS I / 2017
18		762524108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	7,69+6,94+5,43+5,52+4,54+4	47,16	RTS I / 2017
19		762712150RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 - lepených22*4	m	22*4 S1	88,00	RTS I / 2017
20		762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	37,2+11,8+10+9,4 S2,S4, S	68,40	RTS I / 2017
21		762712110RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	63,6 S3	63,60	RTS I / 2017
22		762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m		54,60	RTS I / 2017
					21,6+4,5 S7, S8	26,10	
					28,5 posezení	28,50	
23		762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m		24,86	RTS I / 2017
					15,86 T1	15,86	
					9 T2	9,00	

24	762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	22,8+7,3+6,4+12,4 B1, B2, I	48,90	RTS I / 2017
25	762712150RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 600 cm2	m	61,5 ST	61,50	RTS I / 2017
26	762211220R00	Montáž schodiště přímočarého s podst. š. do 1 m	m		109,00	RTS I / 2017
27	762712120RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	13,2 K1	13,20	RTS I / 2017
28	766420010RAB	Obklad podhledu palubkami pero-drážka - střecha	m2		67,00	RTS I / 2017
				35,8 rozhledna	35,80	
				31,2 posezení	31,20	
29	764323330R00	Oplechování okapů PZ, živičná krytina, rš 330 mm	m	20 posezení	20,00	RTS I / 2017
30	764454291R00	Montáž trub - řetěz	m	10 posezení	10,00	RTS I / 2017
31	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	20 posezení	20,00	RTS I / 2017
32	764331230R00	Lemování z Pz plechu tvrdá krytina, rš 330 mm	m	16+12,8	28,80	RTS I / 2017

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Dřevěná turistická rozhledna SOSNOVÁ - ANENSKÝ VRCH**	Doba výstavby:	7 měsíců	Objednatel:	
Druh stavby:	novostavba	Začátek výstavby:	01.01.2018	Projektant:	Ing. Vladimír Šarman
Lokalita:	Obec Sosnová	Konec výstavby:	31.7.2018	Zhotovitel:	Temid stavby s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	20.12.2017	Zpracoval:	Temid stavby s.r.o

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**2 240,00**	**2 240,00**		**0,00**	
1		111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období	ha	0,40	5 600,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**	
2		121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**56 629,79**	**56 629,79**		**0,00**	
3		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	220,00	231,50	0,00	50 930,00	50 930,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
4		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	220,00	25,10	0,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
5		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3,	m3	0,77	231,50	0,00	177,79	177,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
		17	**480**				**57 059,16**	**25 434,84**	**82 494,00**		**300,60**	
6		174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet - násyp	m3	180,00	449,00	57 059,16	23 760,84	80 820,00	1,67	300,60	RTS I / 2017
7		100004212R00	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd	m3	540,00	3,10	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		27	**Základy**				**166 435,23**	**277 861,69**	**444 296,93**		**200,30**	
8		279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí	m2	470,71	376,10	47 357,58	129 677,21	177 034,78	0,04	18,43	RTS I / 2017
9		275310010RA0	Základová patka z betonu C 8/10	m3	61,94	4 220,00	118 683,49	142 696,14	261 379,63	2,94	181,87	RTS I / 2017
10		564521111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 5 cm - šotolina	m2	225,00	7,30	87,89	1 554,61	1 642,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny, štěrkopiísku tl. 15 cm	m2	35,28	12,40	26,25	411,27	437,52	0,00	0,00	RTS I / 2017
12		564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm	m2	225,00	16,90	280,03	3 522,47	3 802,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
		33	**Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky**				**28 212,99**	**20 107,23**	**48 320,22**		**15,16**	
13		632478123R00	obklad kamenný pilířů	m2	45,04	242,90	6 788,55	4 151,66	10 940,22	0,01	0,59	RTS I / 2017
14		331320046RA0	Sloupy PB z C 25/30 4hran včetně otvoru	m3	14,00	2 670,00	21 424,43	15 955,57	37 380,00	1,04	14,57	RTS I / 2017
		712	**Izolace střech (živičné krytiny)**				**2 129,34**	**12 887,31**	**15 016,65**		**0,01**	
15		712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	63,20	9,30	88,52	499,24	587,76	0,00	0,00	RTS I / 2017
16		712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45°	m2	63,20	153,20	2 040,82	7 641,42	9 682,24	0,00	0,01	RTS I / 2017
17		712229095R00	Příplatek - montáž ve výšce nad 10 m	m2	33,50	42,90	0,00	1 437,15	1 437,15	0,00	0,00	RTS I / 2017
18		712229113R00	Příplatek - ztížení práce u nároží, živič. šindel	m	60,00	51,10	0,00	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		712229111R00	Příplatek - ztížení práce u hřebene, živič. šindel	m	5,00	48,70	0,00	243,50	243,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
		762	**Konstrukce tesařské**				**238 371,36**	**350 455,31**	**588 826,67**		**27,86**	
20		762712140RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	141,26	476,50	36 051,74	31 258,65	67 310,39	0,03	4,14	RTS I / 2017
21		762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	124,10	281,40	15 091,06	19 830,68	34 921,74	0,02	1,97	RTS I / 2017
22		762524108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	47,16	560,40	22 201,46	4 227,01	26 428,46	0,03	1,40	RTS I / 2017
23		762712150RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 - lepených22*4	m	88,00	1 249,30	62 988,41	46 949,99	109 938,40	0,04	3,36	RTS I / 2017
24		762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	68,40	282,40	8 347,28	10 968,88	19 316,16	0,02	1,08	RTS I / 2017
25		762712110RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	63,60	181,60	3 145,42	8 404,34	11 549,76	0,01	0,54	RTS I / 2017
26		762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	54,60	193,20	3 340,43	7 208,29	10 548,72	0,01	0,53	RTS I / 2017
27		762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	24,86	193,20	1 520,94	3 282,01	4 802,95	0,01	0,24	RTS I / 2017
28		762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	48,90	336,40	7 545,64	8 904,32	16 449,96	0,02	0,94	RTS I / 2017
29		762712150RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 600 cm2	m	61,50	660,50	23 273,47	17 347,28	40 620,75	0,04	2,35	RTS I / 2017
30		762295000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště	m3	250,00	138,20	34 550,00	0,00	34 550,00	0,00	0,84	RTS I / 2017
31		762211220R00	Montáž schodiště přímočarého s podst. š. do 1 m	m	109,00	209,60	1 244,41	21 601,99	22 846,40	0,01	0,57	RTS I / 2017
32		762222141R00	Montáž zábradlí,sloupky osově do 1,5 m	m	89,70	165,90	532,90	14 348,33	14 881,23	0,00	0,30	RTS I / 2017
33		762084112R00	Příplatek za práce ve výšce do 24 m, bez podlahy	m	442,00	8,90	0,00	3 933,80	3 933,80	0,00	0,00	RTS I / 2017

34	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	185,00	72,90	0,00	13 486,50	13 486,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00	682,00	73,85	608,15	682,00	0,08	0,08	RTS I / 2017
36	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	47,16	13,50	0,00	636,66	636,66	0,00	0,00	RTS I / 2017
37	762911113R00	Impregnace řeziva máčením	m2	440,00	6,70	1 757,35	1 190,65	2 948,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
38	762712120RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	13,20	244,90	1 113,60	2 119,08	3 232,68	0,01	0,17	RTS I / 2017
39	766420010RAB	Obklad podhledu palubkami pero-drážka - střecha	m2	67,00	525,30	15 593,38	19 601,72	35 195,10	0,02	1,01	RTS I / 2017
40	762961820RH	Dřevěna lavaice z kulatiny	komplet	3,00	16 999,00	0,00	50 997,00	50 997,00	0,05	0,14	RTS I / 2017
41	762961821RH	Informační tabule na dřevěné konstrukci	Kus	1,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,05	0,05	RTS I / 2017
42	762961822RH	Odpadkový koš uzamykatelný, vyměnitelny	Kus	1,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,05	0,05	RTS I / 2017
43	762961822RH	Autojeřáb	Hod	180,00	290,00	0,00	52 200,00	52 200,00	0,05	8,10	RTS I / 2017
	764	**Konstrukce klempířské**				**3 752,17**	**8 746,11**	**12 498,28**		**0,17**	
44	764323330R00	Oplechování okapů PZ, živičná krytina, rš 330 mm	m	20,00	223,90	1 236,48	3 241,52	4 478,00	0,00	0,05	RTS I / 2017
45	764454291R00	Montáž trub - řetěz	m	10,00	81,90	119,87	699,13	819,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
46	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	20,00	200,80	1 008,72	3 007,28	4 016,00	0,00	0,06	RTS I / 2017
47	764331230R00	Lemování z Pz plechu tvrdá krytina, rš 330 mm	m	28,80	110,60	1 387,10	1 798,18	3 185,28	0,00	0,06	RTS I / 2017
	767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**1 446,17**	**8 123,33**	**9 569,50**		**0,02**	
48	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - rozhledna	kg	250,00	28,00	1 153,52	5 846,48	7 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
49	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - kotvy posezení	kg	45,00	57,10	292,65	2 276,85	2 569,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	783	**Nátěry**				**24 412,63**	**23 528,12**	**47 940,75**		**0,32**	
50	783711101R00	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění	m2	2 458,50	19,50	24 412,63	23 528,12	47 940,75	0,00	0,32	RTS I / 2017
	90	**Hodinové zúčtovací sazby (HZS)**				**0,00**	**39 780,00**	**39 780,00**		**0,00**	
51	900 RT5	HZS - dokončovací práce tesařské	h	150,00	265,20	0,00	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**0,00**	**20 007,63**	**20 007,63**		**0,03**	
52	955741111RH	Oprava studny - Pozice 1- pozice 4	Kus	1,00	20 007,63	0,00	20 007,63	20 007,63	0,03	0,03	RTS I / 2017
	H01	**Budovy občanské výstavby**				**0,00**	**61 295,00**	**61 295,00**		**0,00**	
53	998014022R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 52m	t	533,00	115,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	H712	**Izolace střech (živičné krytiny)**				**0,00**	**960,00**	**960,00**		**0,00**	
54	998712204R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	%	320,00	3,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	H762	**Konstrukce tesařské**				**0,00**	**6 284,19**	**6 284,19**		**0,00**	
55	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	4 587,00	1,37	0,00	6 284,19	6 284,19	0,00	0,00	RTS I / 2017
	H764	**Konstrukce klempířské**				**0,00**	**607,50**	**607,50**		**0,00**	
56	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	450,00	1,35	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**56 760,00**	**56 760,00**		**0,00**	
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	220,00	116,00	0,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
58	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	220,00	84,20	0,00	18 524,00	18 524,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
59	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	220,00	57,80	0,00	12 716,00	12 716,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
						Celkem:		**1 495 527,10**			

Poznámka:

„Vybudování dřevěné turistické rozhledny Sosnová – Anenský vrch“ - HARMONOGRAM PRACÍ

Objekt / Období – únor-červenec 2018	1.-28.2.2018	1.-31.3.2018	1.-30.4.2018	1.-31.5.2018	1.-30.6.2018	1.-31.7.2018
11 Přípravné a přidružené práce						
12 Odkopávky a prokopávky						
13 Hloubené vykopávky						
17 Konstrukce ze zemin						
27 Základy						
33 Sloupy a pilíře,stožáry a rámové stojky		sloupy rozhledny				obklad kamenný
712 Izolace střech /živičné krytiny/						
762 Konstrukce tesařské	impregnace, hoblování, příprava		montáž			
764 Konstrukce klempířské						
767 Konstrukce doplňkové stavební /zámečnické/						
783 Nátěry						
90 Hodinová zúčtovací sazby						
95 Různé dokončovací konstrukce						
H01 Budovy občanské výstavby						
H712 Izolace střech /živičné krytiny/						
H762 Konstrukce tesařské						
H764 Konstrukce klempířské						
S Přesuny sutí						

TEMID STAVBY s.r.o.
Brunálská 28, Krnov 794 01
IČ: 03635252, DIČ: CZ03635252
Tel.: 777 123 946
e-mail: temidstavby@seznam.cz

Příloha č. 5 Výzvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Vybudování dřevěné turistické rozhledny Sosnová – Anenský vrch"

Seznam osob, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v % z celkové ceny
Vybudování dřevěné turistické rozhledny Sosnová – Anenský vrch			
Sídlo: **Obchodní firma:**	**Ing.Grigorios Akritidis**	Autorizovaná osoba odborně způsobilá pro Pozemní stavby ČKAIT - 1103829	2,7 %
Tel./fax:	**+420 602 632 771**		
E-mail:	**akritidis@ekotempo.cz**		
IČ:	88652548		
DIČ:	CZ8507215376		
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka			
Obchodní firma:			
Sídlo:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			

V Krnově dne 20.12.2017

TEMIDSTAVBY s.r.o.
Bruntálská 28, Krnov 794 01
IČ: 03635252, DIČ: CZ03635252
Tel.: 777 123 946
e-mail: temidstavby@seznam.cz

.....

Eduard Láryš – jednatel společnosti